



COMUNE DI FRAGAGNANO



**STUDIO TECNICO
ING. CATALDO LIPPO**

Via Principe Amedeo n.8

74123 - Taranto

cell +39 3498793615

fax +39 099 4795263

d-80@hotmail.it

cataldo.lippo@ingpec.eu

Committente:

COMUNE DI FRAGAGNANO

Oggetto:

**LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO
ELETTRICO E DI RIFACIMENTO DELLE
PAVIMENTAZIONI DEL CIMITERO
COMUNALE**

Titolo Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

N.Tavola:

09

Note:

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTER GRAFICA

Data:

NOVEMBRE 2023

Copia N.

COLLABORATORE

PROGETTISTA: Timbro e firma

COMUNE DI FRAGAGNANO

(Provincia di Taranto)

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CIMITERO COMUNALE"

PROGETTO ESECUTIVO (agg Novembre 2023)

		A - LAVORI	
A1	Importo esecuzione lavori a corpo	€	436 786,42
	(di cui per Opere Edili)	€	234 143,70
	(di cui per Impianto Elettrico, Fotovoltaico e di Illuminazione)	€	202 642,72
	(di cui per incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso)	€	128 245,05
A2	Oneri per l'attuazione dei costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	13 600,60
A	(totale A1+A2)	€	450 387,02
		B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA AL 22% SU A1 + A2	€	99 085,14
B2	Incentivo art.113 D.Lvo n.50/2016 (incremento del 2%)	€	9 007,74
B3	SPESE TECNICHE (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità e Certificato di Regolare esecuzione)	€	35 058,85
B4	CNPAIA e contributi previdenziali	€	1 402,35
B5	IVA al 22% su B3+B4	€	8 021,46
B6	Imprevisti IVA INCLUSA	€	22 037,43
B	(totale SOMME A DISPOSIZIONE B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€	174 612,98
A+B	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	625 000,00
A+B	IMPORTO QUADRO ECONOMICO		€ 625 000,00